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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

	OBRA:  PROJETO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 12 SALAS DE AULA
	VALOR GERAL:
	R$ 4.921.169,39

	ENDEREÇO: BAIRRO DA COHAB, ZONA URBANA, OURICURI - PE

 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	BDI:
	31,25%

	LICITAÇÃO:
	 
	       CONTRATO Nº: 
	

	BANCOS: SINAPI - 09/2021 – Pernambuco SBC - 11/2021 – Pernambuco SICRO3 - 04/2021 – Pernambuco SICRO2 - 11/2016 – Pernambuco ORSE - 09/2021 – Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará

	Planilha Orçamentária Sintética

	1.0 ESCOLA

	Item
	Tabela
	Código
	Descrição
	Und.
	Quant.
	 Valor Unit. 
	Val.Un.c/ BDI
	Total
	(%)

	1
	 
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES 
	 
	 
	 
	 
	 R$         144.119,61 
	2,93%

	1.1
	SINAPI
	74209/001
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
	m²
	4,50
	329,32
	 R$              432,23 
	 R$             1.945,05 
	0,04%

	1.2
	SINAPI
	 74220/001 
	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
	m²
	504,00
	69,83
	 R$                91,65 
	 R$           46.192,55 
	0,94%

	1.3
	SEINFRA
	 C2850 
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA
	UN
	1,00
	1.308,20
	 R$           1.717,01 
	 R$             1.717,01 
	0,03%

	1.4
	SINAPI
	 93214 
	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
	UN
	2,00
	4.237,41
	 R$           5.561,60 
	 R$           11.123,20 
	0,23%

	1.5
	SINAPI
	 73658 
	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	10,00
	596,45
	 R$              782,84 
	 R$             7.828,41 
	0,16%

	1.6
	SINAPI
	 93212 
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
	m²
	20,00
	860,36
	 R$           1.129,22 
	 R$           22.584,45 
	0,46%

	1.7
	SINAPI
	 93207 
	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
	m²
	15,00
	956,64
	 R$           1.255,59 
	 R$           18.833,85 
	0,38%

	1.8
	SINAPI
	 93584 
	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
	m²
	12,00
	744,07
	 R$              976,59 
	 R$           11.719,10 
	0,24%

	1.9
	SINAPI
	 99059 
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
	M
	360,00
	43,60
	 R$                57,23 
	 R$           20.601,00 
	0,42%

	1.10
	SINAPI
	 73859/001 
	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
	m²
	8000,00
	0,15
	 R$                  0,20 
	 R$             1.575,00 
	0,03%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	INFRAESTRUTURA (VALAS, SAPATAS E ARRANQUES)
	 
	 
	 
	 
	 R$         334.880,75 
	6,80%

	2.1
	SINAPI-N
	93358
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016
	m³
	116,71
	           61,59 
	 R$                80,84 
	 R$             9.434,47 
	0,19%

	2.2
	SINAPI-N
	101166
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	m³
	71,76
	         480,33 
	 R$              630,43 
	 R$           45.239,88 
	0,92%

	2.3
	SINAPI-N
	96619
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
	m²
	291,81
	           24,33 
	 R$                31,93 
	 R$             9.318,41 
	0,19%

	2.4
	SINAPI-N
	96542
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
	m²
	453,36
	           80,40 
	 R$              105,53 
	 R$           47.840,81 
	0,97%

	2.5
	SINAPI-N
	92775
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	1027,00
	           19,97 
	 R$                26,21 
	 R$           26.918,31 
	0,55%

	2.6
	SINAPI-N
	92777
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	1899,66
	           18,69 
	 R$                24,53 
	 R$           46.599,85 
	0,95%

	2.7
	SINAPI-N
	92778
	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	1192,80
	           16,91 
	 R$                22,19 
	 R$           26.473,45 
	0,54%

	2.8
	SINAPI-N
	102482
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	m³
	100,14
	         395,97 
	 R$              519,71 
	 R$           52.043,74 
	1,06%

	2.9
	SINAPI-N
	96995
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	m³
	19,89
	           37,34 
	 R$                49,01 
	 R$                974,78 
	0,02%

	2.10
	SINAPI-N
	5719
	ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O ATERRO
	m³
	890,84
	           58,77 
	 R$                77,14 
	 R$           68.715,81 
	1,40%

	2.11
	SINAPI-N
	100574
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
	m³
	890,84
	             1,13 
	 R$                  1,48 
	 R$             1.321,23 
	0,03%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)
	 
	 
	 
	 
	 R$         646.931,79 
	13,15%

	3.1
	SINAPI-N
	92431
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
	m²
	886,89
	           40,64 
	 R$                53,34 
	 R$           47.306,71 
	0,96%

	3.2
	SINAPI-N
	92775
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	550,52
	           19,97 
	 R$                26,21 
	 R$           14.429,47 
	0,29%

	3.3
	SINAPI-N
	92776
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	1324,43
	           19,48 
	 R$                25,57 
	 R$           33.862,36 
	0,69%

	3.4
	SINAPI-N
	92777
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	877,07
	           18,69 
	 R$                24,53 
	 R$           21.515,08 
	0,44%

	3.5
	SINAPI-N
	92778
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	1155,74
	           16,91 
	 R$                22,19 
	 R$           25.650,91 
	0,52%

	3.6
	SINAPI-N
	92779
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	53,47
	           14,33 
	 R$                18,81 
	 R$             1.005,67 
	0,02%

	3.7
	SINAPI-N
	102482
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	m³
	52,32
	         395,97 
	 R$              519,71 
	 R$           27.189,87 
	0,55%

	3.8
	SINAPI-N
	101964
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
	m²
	2227,11
	156,41
	 R$              205,29 
	 R$         457.199,24 
	9,29%

	3.9
	SINAPI-N
	 74106/001 
	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
	m²
	886,89
	11,18
	 R$                14,67 
	 R$           13.014,00 
	0,26%

	3.10
	SINAPI-N
	 97113 
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017
	m²
	2227,11
	1,97
	 R$                  2,59 
	 R$             5.758,47 
	0,12%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	SISTEMA DE VEDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 R$         267.500,72 
	5,44%

	4.1
	SINAPI-N
	87520
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	2347,79
	           64,61 
	 R$                84,80 
	 R$         199.094,27 
	4,05%

	4.2
	SINAPI-N
	 93202 
	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016
	M
	676,70
	19,61
	 R$                25,74 
	 R$           17.416,99 
	0,35%

	4.3
	SINAPI-N
	 93183 
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	273,60
	50,07
	 R$                65,72 
	 R$           17.980,14 
	0,37%

	4.4
	SINAPI-N
	 102253 
	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
	m²
	39,60
	635,10
	 R$              833,57 
	 R$           33.009,32 
	0,67%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	COBERTA
	 
	 
	 
	 
	 R$         601.082,37 
	12,21%

	5.1
	SINAPI-N
	92541
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
	m²
	3763,07
	           53,36 
	 R$                70,04 
	 R$         263.546,68 
	5,36%

	5.2
	SINAPI-N
	92260
	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
	UND
	49,00
	         384,32 
	 R$              504,42 
	 R$           24.716,58 
	0,50%

	5.3
	SINAPI-N
	 94442 
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	m²
	3763,07
	           33,11 
	 R$                43,46 
	 R$         163.531,31 
	3,32%

	5.4
	SINAPI-N
	96109
	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
	m²
	2227,11
	           32,53 
	 R$                42,70 
	 R$           95.087,85 
	1,93%

	5.5
	SINAPI-N
	 94231 
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	160,00
	54,96
	 R$                72,14 
	 R$           11.541,60 
	0,23%

	5.6
	SINAPI-N
	 94229 
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	160,00
	177,26
	 R$              232,65 
	 R$           37.224,60 
	0,76%

	5.7
	SINAPI-N
	 94221 
	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	180,00
	23,00
	 R$                30,19 
	 R$             5.433,75 
	0,11%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.0
	 
	 
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	 
	 
	 
	 
	 R$         226.020,18 
	4,59%

	6.1
	SINAPI-N
	86888
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	22,00
	         303,51 
	 R$              398,36 
	 R$             8.763,85 
	0,18%

	6.2
	SINAPI-N
	86942
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	23,00
	         194,54 
	 R$              255,33 
	 R$             5.872,68 
	0,12%

	6.3
	SINAPI-N
	90709
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	150,00
	           43,24 
	 R$                56,75 
	 R$             8.512,88 
	0,17%

	6.4
	SINAPI-N
	86883
	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	23,00
	           11,53 
	 R$                15,13 
	 R$                348,06 
	0,01%

	6.5
	SINAPI-N
	86877
	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	23,00
	           51,34 
	 R$                67,38 
	 R$             1.549,83 
	0,03%

	6.6
	SINAPI-N
	 89957 
	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
	UN
	16,00
	109,58
	 R$              143,82 
	 R$             2.301,18 
	0,05%

	6.7
	SINAPI-N
	 91786 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	M
	135,00
	27,25
	 R$                35,77 
	 R$             4.828,36 
	0,10%

	6.8
	SINAPI-N
	 91787 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	M
	29,00
	33,48
	 R$                43,94 
	 R$             1.274,33 
	0,03%

	6.9
	SINAPI-N
	 91788 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	M
	98,00
	41,83
	 R$                54,90 
	 R$             5.380,38 
	0,11%

	6.10
	SINAPI-N
	 94497 
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
	UN
	34,00
	100,24
	 R$              131,57 
	 R$             4.473,21 
	0,09%

	6.11
	SINAPI-N
	 89985 
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	9,00
	84,77
	 R$              111,26 
	 R$             1.001,35 
	0,02%

	6.12
	SINAPI-N
	 91792 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	M
	110,00
	47,01
	 R$                61,70 
	 R$             6.787,07 
	0,14%

	6.13
	SINAPI-N
	 91793 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
	M
	95,00
	75,55
	 R$                99,16 
	 R$             9.420,14 
	0,19%

	6.14
	SINAPI-N
	 91794 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
	M
	112,50
	38,77
	 R$                50,89 
	 R$             5.724,63 
	0,12%

	6.15
	SINAPI-N
	 91795 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
	M
	240,00
	63,48
	 R$                83,32 
	 R$           19.996,20 
	0,41%

	6.16
	SINAPI-N
	 91796 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	M
	50,00
	71,45
	 R$                93,78 
	 R$             4.688,91 
	0,10%

	6.17
	SINAPI-N
	 90696 
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
	M
	45,00
	129,72
	 R$              170,26 
	 R$             7.661,59 
	0,16%

	6.18
	SINAPI-N
	 89707 
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	UN
	10,00
	35,15
	 R$                46,13 
	 R$                461,34 
	0,01%

	6.19
	SINAPI-N
	 89708 
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	UN
	10,00
	81,42
	 R$              106,86 
	 R$             1.068,64 
	0,02%

	6.20
	SINAPI-N
	 72285 
	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO
	UN
	18,00
	87,96
	 R$              115,45 
	 R$             2.078,06 
	0,04%

	6.21
	SINAPI-N
	 89710 
	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	UN
	25,00
	11,68
	 R$                15,33 
	 R$                383,25 
	0,01%

	6.22
	SEINFRA
	 C4822 
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM
	UN
	10,00
	11,68
	 R$                15,33 
	 R$                153,30 
	0,00%

	6.23
	SINAPI-N
	 74166/001 
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	40,00
	193,10
	 R$              253,44 
	 R$           10.137,75 
	0,21%

	6.24
	SINAPI-N
	 98109 
	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020
	UN
	10,00
	670,30
	 R$              879,77 
	 R$             8.797,69 
	0,18%

	6.25
	SINAPI-N
	 98100 
	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020
	UN
	4,00
	5.207,21
	 R$           6.834,46 
	 R$           27.337,85 
	0,56%

	6.26
	SINAPI-N
	 98071 
	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
	UN
	2,00
	14.111,01
	 R$         18.520,70 
	 R$           37.041,40 
	0,75%

	6.27
	SINAPI-N
	 102989 
	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	M
	240,00
	27,14
	 R$                35,62 
	 R$             8.549,10 
	0,17%

	6.28
	SINAPI-N
	 86909 
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	4,00
	110,00
	 R$              144,38 
	 R$                577,50 
	0,01%

	6.29
	SINAPI-N
	 100860 
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	12,00
	95,58
	 R$              125,45 
	 R$             1.505,39 
	0,03%

	6.30
	SINAPI-N
	 86906 
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	23,00
	63,35
	 R$                83,15 
	 R$             1.912,38 
	0,04%

	6.31
	SINAPI-N
	 74234/001 
	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,00
	452,51
	 R$              593,92 
	 R$             2.969,60 
	0,06%

	6.32
	SINAPI-N
	102619
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	UN
	3,00
	5.485,92
	 R$           7.200,27 
	 R$           21.600,81 
	0,44%

	6.33
	SINAPI-N
	102115
	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
	UN
	1,00
	2.180,19
	 R$           2.861,50 
	 R$             2.861,50 
	0,06%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.0
	 
	 
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
	 
	 
	 
	 
	 R$         199.648,81 
	4,06%

	7.1
	SINAPI-N
	 83463 
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,00
	511,63
	                   671,51 
	 R$             1.343,03 
	0,03%

	7.2
	SINAPI-N
	 74131/004 
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,00
	660,33
	                   866,68 
	 R$             1.733,37 
	0,04%

	7.3
	SINAPI-N
	 83371 
	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,00
	132,98
	                   174,54 
	 R$                349,07 
	0,01%

	7.4
	SINAPI-N
	 93654 
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	10,00
	12,96
	                     17,01 
	 R$                170,10 
	0,00%

	7.5
	SINAPI-N
	 93655 
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	12,00
	13,90
	                     18,24 
	 R$                218,93 
	0,00%

	7.6
	SINAPI-N
	 93671 
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	15,00
	86,87
	                   114,02 
	 R$             1.710,25 
	0,03%

	7.7
	SINAPI-N
	 93656 
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	8,00
	13,90
	                     18,24 
	 R$                145,95 
	0,00%

	7.8
	SINAPI-N
	 93673 
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	6,00
	98,28
	                   128,99 
	 R$                773,96 
	0,02%

	7.9
	SINAPI-N
	 74130/006 
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,00
	413,12
	                   542,22 
	 R$             1.084,44 
	0,02%

	7.10
	SINAPI-N
	 91834 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	240,00
	7,73
	                     10,15 
	 R$             2.434,95 
	0,05%

	7.11
	SINAPI-N
	 91835 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	960,00
	9,22
	                     12,10 
	 R$           11.617,20 
	0,24%

	7.12
	SINAPI-N
	 91836 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	960,00
	10,45
	                     13,72 
	 R$           13.167,00 
	0,27%

	7.13
	SINAPI-N
	 91865 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	240,00
	17,54
	                     23,02 
	 R$             5.525,10 
	0,11%

	7.14
	SINAPI-N
	 93008 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	240,00
	16,30
	                     21,39 
	 R$             5.134,50 
	0,10%

	7.15
	SINAPI-N
	 93010 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	122,00
	34,96
	                     45,89 
	 R$             5.597,97 
	0,11%

	7.16
	SINAPI-N
	 83446 
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
	UN
	35,00
	181,27
	                   237,92 
	 R$             8.327,09 
	0,17%

	7.17
	SINAPI-N
	 83371 
	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5,00
	132,98
	                   174,54 
	 R$                872,68 
	0,02%

	7.18
	SINAPI-N
	 91941 
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	4,00
	8,16
	                     10,71 
	 R$                  42,84 
	0,00%

	7.19
	SINAPI-N
	 91944 
	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	2,00
	11,72
	                     15,38 
	 R$                  30,77 
	0,00%

	7.20
	SINAPI-N
	 93358 
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
	m³
	36,00
	61,59
	                     80,84 
	 R$             2.910,13 
	0,06%

	7.21
	SINAPI-N
	 91926 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	720,00
	3,92
	                       5,15 
	 R$             3.704,40 
	0,08%

	7.22
	SINAPI-N
	 91928 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	360,00
	6,50
	                       8,53 
	 R$             3.071,25 
	0,06%

	7.23
	SINAPI-N
	 91930 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	360,00
	8,94
	                     11,73 
	 R$             4.224,15 
	0,09%

	7.24
	SINAPI-N
	 91932 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	240,00
	14,85
	                     19,49 
	 R$             4.677,75 
	0,10%

	7.25
	SINAPI-N
	 92989 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	240,00
	76,37
	                   100,24 
	 R$           24.056,55 
	0,49%

	7.26
	SINAPI-N
	 98281 
	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	M
	240,00
	5,88
	                       7,72 
	 R$             1.852,20 
	0,04%

	7.27
	SINAPI-N
	 91996 
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	60,00
	27,56
	                     36,17 
	 R$             2.170,35 
	0,04%

	7.28
	SINAPI-N
	 91997 
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	30,00
	30,16
	                     39,59 
	 R$             1.187,55 
	0,02%

	7.29
	SINAPI-N
	 92008 
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	20,00
	40,33
	                     52,93 
	 R$             1.058,66 
	0,02%

	7.30
	SINAPI-N
	 91953 
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	20,00
	23,57
	                     30,94 
	 R$                618,71 
	0,01%

	7.31
	SINAPI-N
	 91959 
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	25,00
	37,43
	                     49,13 
	 R$             1.228,17 
	0,02%

	7.32
	SINAPI-N
	 91967 
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	24,00
	51,28
	                     67,31 
	 R$             1.615,32 
	0,03%

	7.33
	SINAPI-N
	 91955 
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	24,00
	28,91
	                     37,94 
	 R$                910,67 
	0,02%

	7.34
	SINAPI-N
	 91961 
	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	5,00
	48,07
	                     63,09 
	 R$                315,46 
	0,01%

	7.35
	SINAPI-N
	 92023 
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	30,00
	41,38
	                     54,31 
	 R$             1.629,34 
	0,03%

	7.36
	SINAPI-N
	 97607 
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	60,00
	74,71
	                     98,06 
	 R$             5.883,41 
	0,12%

	7.37
	SINAPI-N
	 97586 
	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	90,00
	97,01
	                   127,33 
	 R$           11.459,31 
	0,23%

	7.38
	SINAPI-N
	 74231/001 
	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,00
	147,54
	                   193,65 
	 R$             2.323,76 
	0,05%

	7.39
	SINAPI-N
	 98307 
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	UN
	5,00
	49,52
	                     65,00 
	 R$                324,98 
	0,01%

	7.40
	SEINFRA
	 C4107 
	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO
	UN
	20,00
	134,01
	                   175,89 
	 R$             3.517,76 
	0,07%

	7.41
	SEINFRA
	 C4958 
	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG
	UN
	30,00
	770,07
	                1.010,72 
	 R$           30.321,51 
	0,62%

	7.42
	SINAPI-N
	 97333 
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	200,00
	64,51
	                     84,67 
	 R$           16.933,88 
	0,34%

	7.43
	SINAPI-N
	 97332 
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	200,00
	50,95
	                     66,87 
	 R$           13.374,38 
	0,27%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	PISO 
	 
	 
	 
	 
	 R$         784.946,09 
	15,95%

	8.1
	SINAPI-N
	 87630 
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	m²
	2227,11
	31,71
	 R$                41,62 
	 R$           92.690,93 
	1,88%

	8.2
	SINAPI-N
	 87257 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
	m²
	198,44
	88,75
	 R$              116,48 
	 R$           23.114,58 
	0,47%

	8.3
	SINAPI-N
	 101094 
	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
	M
	61,84
	152,93
	 R$              200,72 
	 R$           12.412,56 
	0,25%

	8.4
	SINAPI-N
	 84191 
	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
	m²
	2028,68
	116,28
	 R$              152,62 
	 R$         309.611,31 
	6,29%

	8.5
	SINAPI-N
	 98689 
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	30,90
	82,46
	 R$              108,23 
	 R$             3.344,27 
	0,07%

	8.6
	SINAPI-N
	 98679 
	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
	m²
	2227,11
	28,48
	 R$                37,38 
	 R$           83.249,37 
	1,69%

	8.7
	SINAPI-N
	 94996 
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
	m²
	546,04
	107,76
	 R$              141,44 
	 R$           77.229,17 
	1,57%

	8.8
	SINAPI-N
	 94963 
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	m³
	79,37
	335,77
	 R$              440,70 
	 R$           34.980,30 
	0,71%

	8.9
	SINAPI-N
	 94263 
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
	M
	240,00
	24,59
	 R$                32,27 
	 R$             7.745,85 
	0,16%

	8.10
	SINAPI-N
	 96624 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	m³
	79,37
	99,38
	 R$              130,44 
	 R$           10.353,34 
	0,21%

	8.11
	SINAPI-N
	 92393 
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	m²
	1707,59
	58,10
	 R$                76,26 
	 R$         130.214,41 
	2,65%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	ESQUADRIAS
	 
	 
	 
	 
	 R$         339.736,71 
	6,90%

	9.1
	SINAPI-N
	 90843 
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	25,00
	736,85
	 R$              967,12 
	 R$           24.177,89 
	0,49%

	9.2
	SINAPI-N
	 90841 
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	16,00
	696,99
	 R$              914,80 
	 R$           14.636,79 
	0,30%

	9.3
	SINAPI-N
	 100868 
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	8,00
	299,77
	 R$              393,45 
	 R$             3.147,59 
	0,06%

	9.4
	SINAPI-N
	 91341 
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	m²
	16,80
	618,24
	 R$              811,44 
	 R$           13.632,19 
	0,28%

	9.5
	SINAPI-N
	 94569 
	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	m²
	38,40
	509,70
	 R$              668,98 
	 R$           25.688,88 
	0,52%

	9.6
	SINAPI-N
	 94570 
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	m²
	115,20
	323,72
	 R$              424,88 
	 R$           48.946,46 
	0,99%

	9.7
	SINAPI-N
	 94572 
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	m²
	7,70
	461,00
	 R$              605,06 
	 R$             4.658,98 
	0,09%

	9.8
	SINAPI-N
	 74100/001 
	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO
	m²
	17,28
	480,54
	 R$              630,71 
	 R$           10.898,65 
	0,22%

	9.9
	SINAPI-N
	 91341 
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	m²
	8,64
	618,24
	 R$              811,44 
	 R$             7.010,84 
	0,14%

	9.10
	SINAPI-N
	 99861 
	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
	m²
	129,10
	559,90
	 R$              734,87 
	 R$           94.871,56 
	1,93%

	9.11
	SINAPI-N
	 72118 
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
	m²
	308,37
	215,13
	 R$              282,36 
	 R$           87.070,78 
	1,77%

	9.12
	SINAPI-N
	 85005 
	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
	m²
	8,00
	475,82
	 R$              624,51 
	 R$             4.996,11 
	0,10%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	REVESTIMENTOS 
	 
	 
	 
	 
	 R$         292.307,13 
	5,94%

	10.1
	SINAPI-N
	87878
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	4695,59
	             3,55 
	 R$                  4,66 
	 R$           21.878,49 
	0,44%

	10.2
	SINAPI-N
	87269
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	m²
	323,01
	           71,00 
	 R$                93,19 
	 R$           30.100,52 
	0,61%

	10.3
	SINAPI-N
	 87792 
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	m²
	4695,59
	32,47
	 R$                42,62 
	 R$         200.111,16 
	4,07%

	10.4
	SINAPI-N
	 87543 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	m²
	323,01
	26,30
	 R$                34,52 
	 R$           11.149,91 
	0,23%

	10.5
	SINAPI-N
	 87273 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	m²
	192,93
	73,62
	 R$                96,63 
	 R$           18.642,10 
	0,38%

	10.6
	SINAPI-N
	 87265 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	m²
	117,90
	67,37
	 R$                88,42 
	 R$           10.424,95 
	0,21%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 R$         208.662,18 
	4,24%

	11.1
	SINAPI-N
	 96132 
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	m²
	784,91
	13,59
	 R$                17,84 
	 R$           14.000,34 
	0,28%

	11.2
	SINAPI-N
	 96134 
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	m²
	2347,79
	29,57
	 R$                38,81 
	 R$           91.119,29 
	1,85%

	11.3
	SINAPI-N
	 88489 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	3132,70
	14,39
	 R$                18,89 
	 R$           59.166,96 
	1,20%

	11.4
	SINAPI-N
	 88486 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	2227,11
	13,93
	 R$                18,28 
	 R$           40.718,53 
	0,83%

	11.5
	SINAPI-N
	 74065/001 
	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
	m²
	100,80
	22,24
	 R$                29,19 
	 R$             2.942,35 
	0,06%

	11.6
	SINAPI-N
	 73924/002 
	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
	m²
	21,60
	25,21
	 R$                33,09 
	 R$                714,70 
	0,01%

	 

	12
	 
	 
	COMBATE A INCÊNDIO
	 
	 
	 
	 
	R$ 1.057,19
	0,03%

	12.1
	SINAPI-N
	73775001
	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO
	m²
	2,00
	R$212,05
	 R$              278,32 
	 R$                556,63 
	0,01%

	12.2
	COMPOSIÇÃO
	001
	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA
	UNID
	4,00
	R$32,64
	 R$                42,84 
	 R$                171,36 
	0,00%

	12.3
	SINAPI-N
	102520
	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
	m²
	2,00
	R$61,43
	 R$                80,63 
	 R$                161,25 
	0,00%

	12.4
	SINAPI-N
	97599
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	UNID
	4,00
	R$31,99
	 R$                41,99 
	 R$                167,95 
	0,00%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 
	 R$           10.149,16 
	0,21%

	13.1
	SINAPI-N
	9537
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	M²
	3452,10
	2,24
	 R$                  2,94 
	 R$           10.149,16 
	0,21%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
	 
	 
	 
	 
	 R$           39.998,39 
	0,81%

	14.1
	SINAPI-N
	 96989 
	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	UN
	21,00
	119,36
	 R$              156,66 
	 R$             3.289,86 
	0,07%

	14.2
	SINAPI-N
	 73782/002 
	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	12,00
	36,74
	 R$                48,22 
	 R$                578,66 
	0,01%

	14.3
	SINAPI-N
	 96985 
	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	UN
	21,00
	75,36
	 R$                98,91 
	 R$             2.077,11 
	0,04%

	14.4
	SINAPI-N
	 96973 
	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	M
	180,00
	59,19
	 R$                77,69 
	 R$           13.983,64 
	0,28%

	14.5
	SINAPI-N
	 96974 
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	M
	180,00
	77,93
	 R$              102,28 
	 R$           18.410,96 
	0,37%

	14.6
	SINAPI-N
	 98111 
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
	UN
	21,00
	48,37
	 R$                63,49 
	 R$             1.333,20 
	0,03%

	14.7
	SEINFRA
	 C2457 
	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2
	UN
	21,00
	11,79
	 R$                15,47 
	 R$                324,96 
	0,01%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
	 
	 
	 
	 
	 R$           24.557,41 
	0,50%

	15.1
	SINAPI-N
	 86895 
	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	23,00
	305,92
	 R$              401,52 
	 R$             9.234,96 
	0,19%

	15.2
	SINAPI-N
	 101965 
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
	M
	60,00
	101,95
	 R$              133,81 
	 R$             8.028,56 
	0,16%

	15.3
	SEINFRA
	 C1960 
	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA
	m²
	10,00
	182,88
	 R$              240,03 
	 R$             2.400,30 
	0,05%

	15.4
	SEINFRA
	 C0864 
	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL
	UN
	1,00
	3.728,45
	 R$           4.893,59 
	 R$             4.893,59 
	0,10%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	 
	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 
	 
	 
	 
	 
	 R$             8.458,85 
	0,17%

	16.1
	SINAPI-N
	 85014 
	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM
	m²
	12,00
	475,02
	 R$              623,46 
	 R$             7.481,57 
	0,15%

	16.2
	SINAPI-N
	 92688 
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	M
	20,00
	37,23
	 R$                48,86 
	 R$                977,29 
	0,02%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	 
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
	 
	 
	 
	 
	 R$           16.729,99 
	0,34%

	17.1
	SINAPI-N
	 72553 
	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	42,00
	205,48
	 R$              269,69 
	 R$           11.327,09 
	0,23%

	17.2
	SINAPI-N
	 97599 
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	50,00
	31,99
	 R$                41,99 
	 R$             2.099,34 
	0,04%

	17.3
	SINAPI-N
	 72947 
	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
	m²
	150,00
	16,78
	 R$                22,02 
	 R$             3.303,56 
	0,07%

	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL COM BDI DE:
	31,25%
	 
	R$ 4.146.787,34
	84,27%

	2.0 QUADRA POLIESPORTIVA

	Item
	Tabela
	Código
	Descrição
	Und.
	Quant.
	 Valor Unit. 
	Val.Un.c/ BDI
	Total
	(%)

	1
	 
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES 
	 
	 
	 
	 
	 R$           44.354,24 
	0,90%

	1.1
	SINAPI
	 101508 
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
	UN
	1,00
	2.203,26
	 R$           2.891,78 
	 R$             2.891,78 
	0,06%

	1.2
	SEINFRA
	 99059 
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
	M
	80,65
	43,60
	 R$                57,23 
	 R$             4.614,91 
	0,09%

	1.3
	SINAPI
	 93358 
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
	m³
	21,03
	61,59
	 R$                80,84 
	 R$             1.700,13 
	0,03%

	1.4
	SINAPI
	 100576 
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	m²
	779,95
	2,09
	 R$                  2,74 
	 R$             2.139,49 
	0,04%

	1.5
	SINAPI
	 96995 
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	m³
	6,31
	37,34
	 R$                49,01 
	 R$                309,22 
	0,01%

	1.6
	SINAPI
	 96619 
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
	m²
	1,15
	24,33
	 R$                31,93 
	 R$                  36,79 
	0,00%

	1.7
	SINAPI-N
	5719
	ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O ATERRO
	m³
	311,98
	           58,77 
	 R$                77,14 
	 R$           24.064,62 
	0,49%

	1.8
	SINAPI-N
	100574
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
	m³
	311,98
	             1,13 
	 R$                  1,48 
	 R$                462,70 
	0,01%

	1.9
	SINAPI-N
	101166
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	m³
	12,90
	         480,33 
	 R$              630,43 
	 R$             8.134,60 
	0,17%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	ESTRUTURAS DE CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	 R$         129.922,46 
	2,64%

	2.1
	SINAPI-N
	 95957 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
	m³
	27,36
	3.252,83
	 R$           4.269,34 
	 R$         116.803,58 
	2,37%

	2.2
	SINAPI-N
	 98557 
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	m²
	76,61
	38,96
	 R$                51,14 
	 R$             3.917,59 
	0,08%

	2.3
	SINAPI-N
	 89488 
	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014
	m²
	64,50
	108,69
	 R$              142,66 
	 R$             9.201,29 
	0,19%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	ESTRUTURAS DE AÇO
	 
	 
	 
	 
	 R$         190.457,03 
	3,87%

	3.1
	SINAPI-N
	 100773 
	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P
	KG
	1512,80
	23,14
	 R$                30,37 
	 R$           45.945,63 
	0,93%

	3.2
	SINAPI-N
	 74244/001 
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
	m²
	90,44
	211,93
	 R$              278,16 
	 R$           25.156,62 
	0,51%

	3.3
	SINAPI-N
	 94213 
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	m²
	779,95
	75,60
	 R$                99,23 
	 R$           77.390,04 
	1,57%

	3.4
	SINAPI-N
	 92620 
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
	UN
	8,00
	2.994,68
	 R$           3.930,52 
	 R$           31.444,14 
	0,64%

	3.5
	SINAPI-N
	 94229 
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	45,22
	177,26
	 R$              232,65 
	 R$           10.520,60 
	0,21%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	SISTEMA DE VEDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 R$             1.917,34 
	0,04%

	4.1
	SINAPI-N
	87520-SNP
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	22,61
	           64,61 
	 R$                84,80 
	 R$             1.917,34 
	0,04%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	COBERTA
	 
	 
	 
	 
	 R$         208.822,07 
	4,24%

	5.1
	SEINFRA
	 C1329 
	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m
	m²
	779,95
	201,94
	 R$              265,05 
	 R$         206.721,50 
	4,20%

	5.2
	SINAPI-N
	 94231 
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	29,12
	54,96
	 R$                72,14 
	 R$             2.100,57 
	0,04%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.0
	 
	 
	REVESTIMENTOS PAREDES
	 
	 
	 
	 
	 R$             8.515,75 
	0,17%

	6.1
	SINAPI-N
	 87904 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	87,11
	7,04
	 R$                  9,24 
	 R$                804,90 
	0,02%

	6.2
	SINAPI-N
	 87792 
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	m²
	87,11
	32,47
	 R$                42,62 
	 R$             3.712,36 
	0,08%

	6.3
	SINAPI-N
	 87265 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	m²
	45,22
	67,37
	 R$                88,42 
	 R$             3.998,49 
	0,08%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.0
	 
	 
	PISOS
	 
	 
	 
	 
	 R$           79.612,50 
	1,62%

	7.1
	SINAPI-N
	 97113 
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017
	m²
	468,83
	1,97
	 R$                  2,59 
	 R$             1.212,22 
	0,02%

	7.2
	SINAPI-N
	 85662 
	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
	m²
	468,83
	19,22
	 R$                25,23 
	 R$           11.826,87 
	0,24%

	7.3
	SINAPI-N
	 94970 
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
	m³
	49,88
	355,26
	 R$              466,28 
	 R$           23.259,48 
	0,47%

	7.4
	SINAPI-N
	 97097 
	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017
	m²
	468,83
	38,68
	 R$                50,77 
	 R$           23.801,43 
	0,48%

	7.5
	SINAPI-N
	 87630 
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	m²
	468,83
	31,71
	 R$                41,62 
	 R$           19.512,49 
	0,40%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.0
	 
	 
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
	 
	 
	 
	 
	 R$           22.686,74 
	0,46%

	8.1
	SINAPI-N
	 96985 
	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	UN
	6,00
	75,36
	 R$                98,91 
	 R$                593,46 
	0,01%

	8.2
	SINAPI-N
	 91868 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	161,29
	12,25
	 R$                16,08 
	 R$             2.593,24 
	0,05%

	8.3
	SINAPI-N
	 91867 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	80,65
	8,57
	 R$                11,25 
	 R$                907,11 
	0,02%

	8.4
	SINAPI-N
	 91879 
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	27,00
	6,02
	 R$                  7,90 
	 R$                213,33 
	0,00%

	8.5
	SINAPI-N
	 91880 
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	54,00
	7,70
	 R$                10,11 
	 R$                545,74 
	0,01%

	8.6
	SINAPI-N
	 83417 
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	241,94
	5,30
	 R$                  6,96 
	 R$             1.682,96 
	0,03%

	8.7
	SINAPI-N
	 101883 
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	645,85
	 R$              847,68 
	 R$                847,68 
	0,02%

	8.8
	SINAPI-N
	 93662 
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	12,00
	66,70
	 R$                87,54 
	 R$             1.050,53 
	0,02%

	8.9
	SINAPI-N
	 73831/003 
	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	32,00
	66,79
	 R$                87,66 
	 R$             2.805,18 
	0,06%

	8.10
	SINAPI-N
	 72281 
	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W
	UN
	32,00
	125,02
	 R$              164,09 
	 R$             5.250,84 
	0,11%

	8.11
	SINAPI-N
	 74231/001 
	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	32,00
	147,54
	 R$              193,65 
	 R$             6.196,68 
	0,13%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.0
	 
	 
	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 R$           76.521,94 
	1,55%

	9.1
	SINAPI-N
	 88495 
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	m²
	60,00
	7,93
	 R$                10,41 
	 R$                624,49 
	0,01%

	9.2
	SINAPI-N
	 88485 
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	m²
	60,00
	2,20
	 R$                  2,89 
	 R$                173,25 
	0,00%

	9.3
	SINAPI-N
	 41595 
	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
	M
	180,88
	10,55
	 R$                13,85 
	 R$             2.504,62 
	0,05%

	9.4
	SINAPI-N
	 88487 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	60,00
	9,01
	 R$                11,83 
	 R$                709,54 
	0,01%

	9.5
	SINAPI-N
	 100757 
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
	m²
	960,83
	35,97
	 R$                47,21 
	 R$           45.361,15 
	0,92%

	9.6
	SINAPI-N
	79460
	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS
	m²
	468,83
	44,12
	 R$                57,91 
	 R$           27.148,89 
	0,55%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS
	 
	 
	 
	 
	 R$           11.572,00 
	0,24%

	10.1
	SEINFRA
	 C1347 
	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M
	CJ
	1,00
	3.181,57
	 R$           4.175,81 
	 R$             4.175,81 
	0,08%

	10.2
	SEINFRA
	 C1349 
	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES
	CJ
	1,00
	3.506,46
	 R$           4.602,23 
	 R$             4.602,23 
	0,09%

	10.3
	SEINFRA
	 C1351 
	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS
	CJ
	1,00
	2.128,73
	 R$           2.793,96 
	 R$             2.793,96 
	0,06%

	TOTAL COM BDI DE:
	31,25%
	 
	R$ 774.382,05
	


	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

	SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO

	OBRA:  PROJETO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 12 SALAS DE AULA

	ENDEREÇO: BAIRRO DA COHAB, ZONA URBANA, OURICURI - PE

	MEMÓRIA DE CÁLCULO

	 
	 

	ITEM
	CÓDIGO SINAPI
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID.
	COMPRIMENTO (m)
	ALTURA (m)
	LARGURA (m)
	QUANT.
	TAXA
	TOTAL

	1.0 ESCOLA



	1
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	74209/001
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
	m²
	3
	1,5
	 
	 
	 
	4,50

	 
	 
	TOTAL
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 74220/001 
	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
	m²
	360
	1,4
	 
	 
	 
	504,00

	 
	 
	TOTAL
	504,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 C2850 
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA
	UN
	 
	 
	 
	1
	 
	1,00

	 
	 
	TOTAL
	1,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	 93214 
	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
	UN
	 
	 
	 
	2
	 
	2,00

	 
	 
	TOTAL
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	 73658 
	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	 
	 
	 
	10
	 
	10,00

	 
	 
	TOTAL
	10,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	 93212 
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
	m²
	4
	 
	5
	 
	 
	20,00

	 
	 
	TOTAL
	20,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	 93207 
	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
	m²
	2,5
	 
	6
	 
	 
	15,00

	 
	 
	TOTAL
	15,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	 93584 
	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
	m²
	3
	 
	4
	 
	 
	12,00

	 
	 
	TOTAL
	12,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	 99059 
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
	M
	100
	 
	80
	2
	 
	360,00

	 
	 
	TOTAL
	360,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	 73859/001 
	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
	m²
	100
	 
	80
	 
	 
	8000,00

	 
	 
	TOTAL
	8000,00

	 

	2
	 
	INFRAESTRUTURA (VALAS, SAPATAS E VIGAS BALDRAMES)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	93358
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016
	m³
	                               1,20 
	0,4
	1,20
	113
	 
	65,08

	 
	 
	 
	 
	                               0,90 
	0,4
	0,90
	45
	 
	14,58

	 
	 
	 
	 
	                               0,70 
	0,4
	0,70
	6
	 
	1,17

	 
	 
	 
	 
	                           448,52 
	0,4
	0,20
	1
	 
	35,88

	 
	 
	TOTAL
	116,71

	 
	 

	2.2
	101166
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	m³
	                           448,52 
	0,4
	0,2
	 
	2
	71,76

	 
	 
	TOTAL
	71,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	96619
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
	m²
	                               1,20 
	 
	1,20
	113
	 
	162,72

	 
	 
	 
	 
	                               0,90 
	 
	0,9
	45
	 
	36,45

	 
	 
	 
	 
	                               0,70 
	 
	0,7
	6
	 
	2,94

	 
	 
	 
	 
	                           448,52 
	 
	0,2
	1
	 
	89,70

	 
	TOTAL
	291,81

	 
	 
	 
	 

	2.4
	96542
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FÔRMA LATERAL - BALDRAME
	 
	                           448,52 
	0,35
	 
	2
	 
	313,96

	ARRANQUE DE PILARES
	 
	                               0,40 
	1
	0,12
	113
	2
	117,52

	ARRANQUE DE PILARES
	 
	                               0,20 
	0,6
	0,2
	45
	2
	21,60

	ARRANQUE DE PILARES
	 
	                               0,12 
	0,6
	0,12
	1
	2
	0,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	453,36

	 
	 

	2.5
	92775
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	                        3.043,53 
	 
	 
	 
	0,154
	468,70

	BLOCO SALAS DE AULA
	351,9
	 
	 
	 
	 
	 
	351,90

	BLOCO ADM
	41,1
	 
	 
	 
	 
	 
	41,10

	BLOCO COZINHA
	55
	 
	 
	 
	 
	 
	55,00

	BANHEIROS
	48,6
	 
	 
	 
	 
	 
	48,60

	HALL
	61,7
	 
	 
	 
	 
	 
	61,70

	 
	 
	TOTAL
	1027,00

	 
	 

	2.6
	92777
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	                        1.794,08 
	 
	 
	 
	           0,394 
	706,86

	 
	713,8
	 
	 
	 
	 
	 
	713,80

	 
	166,5
	 
	 
	 
	 
	 
	166,50

	 
	89,4
	 
	 
	 
	 
	 
	89,40

	 
	65,2
	 
	 
	 
	 
	 
	65,20

	 
	157,9
	 
	 
	 
	 
	 
	157,90

	 
	 
	TOTAL
	1899,66

	 
	 

	2.7
	92778
	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BLOCO SALAS DE AULA
	713,8
	 
	 
	 
	 
	 
	713,80

	BLOCO ADM
	166,5
	 
	 
	 
	 
	 
	166,50

	BLOCO COZINHA
	89,4
	 
	 
	 
	 
	 
	89,40

	BANHEIROS
	65,2
	 
	 
	 
	 
	 
	65,20

	HALL
	157,9
	 
	 
	 
	 
	 
	157,90

	 
	 
	TOTAL
	1192,80

	 
	 

	 
	 

	2.8
	102482
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	m³
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SAPATAS
	 
	                               1,10 
	0,4
	1,1
	113
	 
	54,69

	
	 
	                               0,80 
	0,4
	0,8
	45
	 
	11,52

	
	 
	                               0,60 
	0,4
	0,6
	1
	 
	0,14

	ARRAQUES
	 
	                               0,40 
	1
	0,12
	113
	 
	5,42

	ARRAQUES
	 
	                               0,20 
	0,8
	0,2
	45
	 
	1,44

	ARRAQUES
	 
	                               0,12 
	0,6
	0,12
	1
	 
	0,01

	VIGAS BALDRAME
	 
	                           448,52 
	0,4
	0,15
	1
	 
	26,91

	 
	TOTAL
	100,14

	 

	2.9
	96995
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	m³
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SAPATAS
	 
	                               1,10 
	0,4
	1,1
	113
	30%
	16,40

	
	 
	                               0,80 
	0,4
	0,8
	45
	30%
	3,45

	
	 
	                               0,60 
	0,4
	0,6
	1
	30%
	0,04

	 
	TOTAL
	19,89

	 
	 

	2.10
	5719
	ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O ATERRO
	m³
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	BLOCO SALAS DE AULA
	1506
	 
	0,4
	 
	 
	 
	602,35

	 
	 
	BLOCO ADM
	298,4
	 
	0,4
	 
	 
	 
	119,35

	 
	 
	BLOCO COZINHA
	198,4
	 
	0,4
	 
	 
	 
	79,37

	 
	 
	BANHEIROS
	224,4
	 
	0,4
	 
	 
	 
	89,77

	 
	 
	TOTAL
	890,84

	 
	 

	2.11
	100574
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
	m³
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	BLOCO SALAS DE AULA
	1506
	 
	0,4
	 
	 
	 
	602,35

	 
	 
	BLOCO ADM
	298,4
	 
	0,4
	 
	 
	 
	119,35

	 
	 
	BLOCO COZINHA
	198,4
	 
	0,4
	 
	 
	 
	79,37

	 
	 
	BANHEIROS
	224,4
	 
	0,4
	 
	 
	 
	89,77

	 
	 
	TOTAL
	890,84

	 

	3
	 
	SUPERESTRUTURA (PILARES E VIGAS)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	92431
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
	m²
	 

	PILARES
	 
	                               0,40 
	2,95
	0,12
	113
	2
	346,68

	
	 
	                               0,20 
	2,95
	0,20
	45
	2
	106,20

	
	 
	                               0,12 
	5,87
	0,12
	6
	2
	16,90

	VIGAS
	 
	448,52
	0,4
	0,12
	1,5
	 
	349,84

	
	 
	112,13
	0,2
	0,2
	1,5
	 
	67,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	886,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	92775
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	3574,85
	 
	 
	 
	0,154
	550,52

	 
	 
	TOTAL
	550,52

	 
	 

	3.3
	92776
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	5428,00
	 
	 
	 
	0,244
	1324,43

	 
	 
	TOTAL
	1324,43

	 
	 

	3.4
	92777
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	2226,08
	 
	 
	 
	0,394
	877,07

	 
	TOTAL
	877,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	92778
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	1876,20
	 
	 
	 
	0,616
	1155,74

	 
	 
	TOTAL
	1155,74

	 
	 

	3.6
	92779
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	kg
	55,53
	 
	 
	 
	0,963
	53,47

	 
	TOTAL
	53,47

	 
	 

	3.7
	102482
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	m³
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PILARES
	 
	                               0,40 
	2,95
	0,12
	113
	 
	16,00

	
	 
	                               0,20 
	2,95
	0,20
	45
	 
	5,31

	
	 
	                               0,12 
	5,87
	0,12
	6
	 
	0,51

	VIGAS
	 
	448,52
	0,4
	0,12
	1
	 
	21,53

	
	 
	112,13
	0,4
	0,2
	1
	 
	8,97

	 
	TOTAL
	52,32

	 

	3.8
	101964
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	2227,11

	 
	TOTAL
	2227,11

	 

	3.9
	 74106/001 
	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	886,89

	 
	TOTAL
	886,89

	3.10
	 97113 
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	2227,11

	 
	TOTAL
	2227,11

	 

	 4.0 
	 
	 SISTEMA DE VEDAÇÃO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	87520
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BLOCO SALAS DE AULA
	SALA 01
	 
	6,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	35,40

	
	
	 
	8,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	47,20

	
	SALA 02
	 
	6,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	35,40

	
	
	 
	8,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	47,20

	
	SALA 03
	 
	6,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	35,40

	
	
	 
	8,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	47,20

	
	SALA 04
	 
	6,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	35,40

	
	
	 
	8,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	47,20

	
	SALA 05
	 
	6,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	35,40

	
	
	 
	8,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	47,20

	
	SALA 06
	 
	6,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	35,40

	
	
	 
	7,83
	2,95
	 
	2,00
	 
	46,19

	
	SALA 07
	 
	6,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	35,40

	
	
	 
	8,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	47,20

	
	SALA 08
	 
	6,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	35,40

	
	
	 
	8,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	47,20

	
	SALA 09
	 
	6,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	35,40

	
	
	 
	8,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	47,20

	
	SALA 10
	 
	6,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	35,40

	
	
	 
	8,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	47,20

	
	SALA 11
	 
	6,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	35,40

	
	
	 
	8,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	47,20

	
	SALA 12
	 
	6,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	35,40

	
	
	 
	8,00
	2,95
	 
	2,00
	 
	47,20

	BLOCO ADM
	SALA 01
	 
	5,05
	2,95
	 
	2,00
	 
	29,79

	
	
	 
	4,45
	2,95
	 
	2,00
	 
	26,25

	
	SALA 02
	 
	5,05
	2,95
	 
	2,00
	 
	29,79

	
	
	 
	4,45
	2,95
	 
	2,00
	 
	26,25

	
	SALA 03
	 
	1,65
	2,95
	 
	2,00
	 
	9,73

	
	
	 
	4,45
	2,95
	 
	2,00
	 
	26,25

	
	SALA 04
	 
	3,25
	2,95
	 
	2,00
	 
	19,17

	
	
	 
	4,45
	2,95
	 
	2,00
	 
	26,25

	
	WC MASCULINO
	 
	1,65
	2,95
	1,45
	 
	 
	9,15

	
	WC FEMININO
	 
	1,65
	2,95
	1,45
	 
	 
	9,15

	BLOCO COZINHA
	SALA 01
	 
	3,15
	2,95
	 
	2,00
	 
	18,58

	
	
	 
	4,45
	2,95
	 
	2,00
	 
	26,25

	
	SALA 02
	 
	3,15
	2,95
	 
	2,00
	 
	18,58

	
	
	 
	4,45
	2,95
	 
	2,00
	 
	26,25

	
	SALA 03
	 
	3,65
	2,95
	 
	2,00
	 
	21,53

	
	
	 
	4,45
	2,95
	 
	2,00
	 
	26,25

	
	SALA 04
	 
	5,05
	2,95
	 
	2,00
	 
	29,79

	
	
	 
	4,45
	2,95
	 
	2,00
	 
	26,25

	
	SALA 05
	 
	6,73
	2,95
	 
	2,00
	 
	39,70

	
	
	 
	4,45
	2,95
	 
	2,00
	 
	26,25

	
	WC MASCULINO
	 
	1,50
	2,95
	2,30
	 
	 
	11,21

	
	WC FEMININO
	 
	2,05
	2,95
	2,30
	 
	 
	12,83

	BANHEIROS
	FEMININO
	 
	4,60
	2,95
	 
	4,00
	 
	54,28

	
	
	 
	5,50
	2,95
	 
	4,00
	 
	64,90

	
	MASCULINO
	 
	4,60
	2,95
	 
	4,00
	 
	54,28

	
	
	 
	5,50
	2,95
	 
	4,00
	 
	64,90

	MURO
	 
	 
	100,00
	2,40
	80,00
	 
	 
	624,00

	 
	TOTAL
	2347,79

	 

	4.2
	 93202 
	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016
	M
	 
	 
	 
	 
	 
	676,70

	4.3
	 93183 
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M
	 
	 
	 
	 
	 
	273,60

	4.4
	 102253 
	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	39,60

	 

	5
	 
	COBERTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	92541
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
	m²
	                        2.894,67 
	 
	 
	 
	1,3
	3763,07

	5.2
	92260
	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
	UND
	 
	 
	 
	49
	 
	49,00

	5.3
	 94442 
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
	m²
	                        2.894,67 
	 
	 
	 
	1,3
	3763,07

	 

	5.4
	96109
	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME
	m²
	 

	 
	 
	TOTAL
	2227,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5
	 94231 
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	 
	 
	 
	 
	 
	         160,00 

	5.6
	 94229 
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	 
	 
	 
	 
	 
	         160,00 

	5.7
	 94221 
	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	 
	 
	 
	 
	 
	         180,00 

	 

	6.0
	 
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	86888
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	 
	 
	 
	22
	 
	22,00

	6.2
	86942
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	 
	 
	 
	23
	 
	23,00

	6.3
	90709
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	                           150,00 
	 
	 
	 
	 
	150,00

	6.4
	86883
	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	 
	 
	 
	23
	 
	23,00

	6.5
	86877
	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	 
	 
	 
	23
	 
	23,00

	6.6
	 89957 
	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
	und
	 
	 
	 
	16
	 
	16,00

	6.7
	 91786 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	und
	 
	 
	 
	135
	 
	135,00

	6.8
	 91787 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	und
	 
	 
	 
	29
	 
	29,00

	6.9
	 91788 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	und
	 
	 
	 
	98
	 
	98,00

	6.10
	 94497 
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
	und
	 
	 
	 
	34
	 
	34,00

	6.11
	 89985 
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	und
	 
	 
	 
	9
	 
	9,00

	6.12
	 91792 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	und
	 
	 
	 
	110
	 
	110,00

	6.13
	 91793 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
	und
	 
	 
	 
	95
	 
	95,00

	6.14
	 91794 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
	und
	 
	 
	 
	112,5
	 
	112,50

	6.15
	 91795 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
	und
	 
	 
	 
	240
	 
	240,00

	6.16
	 91796 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	und
	 
	 
	 
	50
	 
	50,00

	6.17
	 90696 
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
	und
	 
	 
	 
	45
	 
	45,00

	6.18
	 89707 
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	und
	 
	 
	 
	10
	 
	10,00

	6.19
	 89708 
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	und
	 
	 
	 
	10
	 
	10,00

	6.20
	 72285 
	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO
	und
	 
	 
	 
	18
	 
	18,00

	6.21
	 89710 
	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	und
	 
	 
	 
	25
	 
	25,00

	6.22
	 C4822 
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM
	und
	 
	 
	 
	10
	 
	10,00

	6.23
	 74166/001 
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	und
	 
	 
	 
	40
	 
	40,00

	6.24
	 98109 
	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020
	und
	 
	 
	 
	10
	 
	10,00

	6.25
	 98100 
	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020
	und
	 
	 
	 
	4
	 
	4,00

	6.26
	 98071 
	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
	und
	 
	 
	 
	2
	 
	2,00

	6.27
	 102989 
	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	und
	 
	 
	 
	240
	 
	240,00

	6.28
	 86909 
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	und
	 
	 
	 
	4
	 
	4,00

	6.29
	 100860 
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	und
	 
	 
	 
	12
	 
	12,00

	6.30
	 86906 
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	und
	 
	 
	 
	23
	 
	23,00

	6.31
	 74234/001 
	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	und
	 
	 
	 
	5
	 
	5,00

	6.32
	102619
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	und
	 
	 
	 
	3
	 
	3,00

	6.33
	102115
	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
	und
	 
	 
	 
	1
	 
	1,00

	 

	7.0
	 
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 83463 
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	 
	 
	 
	2
	 
	2,00

	7.2
	 74131/004 
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	 
	 
	 
	2
	 
	2,00

	7.3
	 83371 
	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	 
	 
	 
	2
	 
	2,00

	7.4
	 93654 
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	 
	 
	 
	10
	 
	10,00

	7.5
	 93655 
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	 
	 
	 
	12
	 
	12,00

	7.6
	 93671 
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	 
	 
	 
	15
	 
	15,00

	7.7
	 93656 
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	 
	 
	 
	8
	 
	8,00

	7.8
	 93673 
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	 
	 
	 
	6
	 
	6,00

	7.9
	 74130/006 
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	 
	 
	 
	2
	 
	2,00

	7.10
	 91834 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	 
	 
	 
	240
	 
	240,00

	7.11
	 91835 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	 
	 
	 
	960
	 
	960,00

	7.12
	 91836 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	 
	 
	 
	960
	 
	960,00

	7.13
	 91865 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	 
	 
	 
	240
	 
	240,00

	7.14
	 93008 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	 
	 
	 
	240
	 
	240,00

	7.15
	 93010 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	 
	 
	 
	122
	 
	122,00

	7.16
	 83446 
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
	UN
	 
	 
	 
	35
	 
	35,00

	7.17
	 83371 
	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	 
	 
	 
	5
	 
	5,00

	7.18
	 91941 
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	4
	 
	4,00

	7.19
	 91944 
	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	2
	 
	2,00

	7.20
	 93358 
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
	m³
	 
	 
	 
	36
	 
	36,00

	7.21
	 91926 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	 
	 
	 
	720
	 
	720,00

	7.22
	 91928 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	 
	 
	 
	360
	 
	360,00

	7.23
	 91930 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	 
	 
	 
	360
	 
	360,00

	7.24
	 91932 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	 
	 
	 
	240
	 
	240,00

	7.25
	 92989 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	 
	 
	 
	240
	 
	240,00

	7.26
	 98281 
	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	M
	 
	 
	 
	240
	 
	240,00

	7.27
	 91996 
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	60
	 
	60,00

	7.28
	 91997 
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	30
	 
	30,00

	7.29
	 92008 
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	20
	 
	20,00

	7.30
	 91953 
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	20
	 
	20,00

	7.31
	 91959 
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	25
	 
	25,00

	7.32
	 91967 
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	24
	 
	24,00

	7.33
	 91955 
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	24
	 
	24,00

	7.34
	 91961 
	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	5
	 
	5,00

	7.35
	 92023 
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	30
	 
	30,00

	7.36
	 97607 
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	 
	 
	 
	60
	 
	60,00

	7.37
	 97586 
	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	 
	 
	 
	90
	 
	90,00

	7.38
	 74231/001 
	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	 
	 
	 
	12
	 
	12,00

	7.39
	 98307 
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	UN
	 
	 
	 
	5
	 
	5,00

	7.40
	 C4107 
	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO
	UN
	 
	 
	 
	20
	 
	20,00

	7.41
	 C4958 
	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG
	UN
	 
	 
	 
	30
	 
	30,00

	7.42
	 97333 
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	 
	 
	 
	200
	 
	200,00

	7.43
	 97332 
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	 
	 
	 
	200
	 
	200,00

	 

	8.0
	 
	PISO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	 87630 
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	M²
	 
	 
	 
	 
	 
	2227,11

	8.2
	 87257 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
	M²
	 
	 
	 
	 
	 
	198,435

	8.3
	 101094 
	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
	M²
	                             61,84 
	 
	 
	 
	 
	           61,84 

	8.4
	 84191 
	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
	M²
	                        2.028,68 
	 
	 
	 
	 
	      2.028,68 

	8.5
	 98689 
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M²
	 
	 
	 
	 
	 
	30,9

	8.6
	 98679 
	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
	M²
	 
	 
	 
	 
	 
	2227,11

	8.7
	 94996 
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
	M²
	 
	 
	 
	 
	 
	546,04

	8.8
	 94963 
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M²
	                           529,17 
	0,1
	1,5
	 
	 
	           79,37 

	8.9
	 94263 
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
	M²
	 
	 
	 
	 
	 
	240

	8.10
	 96624 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M²
	 
	 
	 
	 
	 
	           79,37 

	8.11
	 92393 
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	M²
	 
	 
	 
	 
	 
	1707,59

	 

	9.0
	 
	ESQUADRIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 90843 
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	25

	9.2
	 90841 
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	9.3
	 100868 
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	9.4
	 91341 
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	16,8

	9.5
	 94569 
	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	38,4

	9.6
	 94570 
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	115,2

	9.7
	 94572 
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	7,7

	9.8
	 74100/001 
	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	17,28

	9.9
	 91341 
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	8,64

	9.10
	 99861 
	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	129,1

	9.11
	 72118 
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	308,37

	9.12
	 85005 
	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	 

	10.0
	 
	REVESTIMENTOS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	87878
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	4695,59

	10.2
	87269
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	323,01

	10.3
	 87792 
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	4695,59

	10.4
	 87543 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	323,01

	10.5
	 87273 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	192,93

	10.6
	 87265 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	117,90

	 

	11.0
	 
	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	 96132 
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	M²
	 
	 
	 
	 
	 
	784,91

	11.2
	 96134 
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	2347,79

	11.3
	 88489 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M²
	 
	 
	 
	 
	 
	3132,70

	11.4
	 88486 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	2227,11

	11.5
	 74065/001 
	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
	M²
	 
	 
	 
	 
	 
	100,8

	11.6
	 73924/002 
	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	21,6

	 

	 12.0 
	 
	 COMBATE À INCÊNDIO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	73775001
	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO
	m²
	 
	 
	 
	2,00
	 
	2,00

	12.2
	001
	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA
	UNID
	 
	 
	 
	4,00
	 
	4,00

	12.3
	102520
	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
	m²
	 
	 
	 
	2,00
	 
	2,00

	12.4
	97599
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	UNID
	 
	 
	 
	4,00
	 
	4,00

	 

	13
	 
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	9537
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	m²
	                        3.452,10 
	 
	 
	 
	 
	3452,10

	 

	14
	 
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1
	 96989 
	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	UN
	 
	 
	 
	21
	 
	21,00

	14.2
	 73782/002 
	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	 
	 
	 
	12
	 
	12,00

	14.3
	 96985 
	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	UN
	 
	 
	 
	21
	 
	21,00

	14.4
	 96973 
	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	M
	 
	 
	 
	180
	 
	180,00

	14.5
	 96974 
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	M
	 
	 
	 
	180
	 
	180,00

	14.6
	 98111 
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
	UN
	 
	 
	 
	21
	 
	21,00

	14.7
	 C2457 
	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2
	UN
	 
	 
	 
	21
	 
	21,00

	 

	15
	 
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	 86895 
	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	 
	 
	 
	23
	 
	23,00

	15.2
	 101965 
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
	M
	 
	 
	 
	60
	 
	60,00

	15.3
	 C1960 
	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA
	m²
	 
	 
	 
	10
	 
	10,00

	15.4
	 C0864 
	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL
	UN
	 
	 
	 
	1
	 
	1,00

	 

	16
	 
	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	 85014 
	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM
	m²
	 
	 
	 
	12
	 
	12,00

	16.2
	 92688 
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	M
	 
	 
	 
	20
	 
	20,00

	 

	17
	 
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	 72553 
	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	 
	 
	 
	42
	 
	42,00

	17.2
	 97599 
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	 
	 
	 
	50
	 
	50,00

	17.3
	 72947 
	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
	m²
	 
	 
	 
	150
	 
	150,00

	2.0 QUADRA


	
	

	1
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	 101508 
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
	UN
	 
	 
	 
	1
	 
	1,00
	

	1.2
	 99059 
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
	M
	 
	 
	 
	80,645
	 
	80,65
	

	 
	

	1.3
	 93358 
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
	m³
	80,645
	0,4
	0,2
	 
	 
	6,45
	

	 
	 
	 
	 
	                               0,90 
	1
	0,90
	18
	 
	14,58
	

	 
	 
	TOTAL
	21,03
	

	 
	

	1.4
	 100576 
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	m²
	 
	 
	 
	779,945
	 
	779,95
	

	1.5
	 96995 
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	m³
	 
	 
	 
	21,03
	30%
	6,31
	

	1.6
	 96619 
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
	m²
	0,8
	0,1
	0,8
	18
	 
	1,15
	

	1.7
	5719
	ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O ATERRO
	m³
	 
	0,4
	 
	779,95
	 
	311,98
	

	1.8
	100574
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
	m³
	 
	0,4
	 
	779,95
	 
	311,98
	

	1.9
	101166
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	m³
	80,645
	0,4
	0,2
	 
	2
	12,90
	

	 
	

	2
	 
	ESTRUTURAS DE CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	 95957 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
	m³
	80,645
	0,4
	0,15
	 
	 
	4,84
	

	 
	 
	 
	 
	                               0,60 
	3,68
	0,20
	18
	 
	7,94
	

	 
	 
	 
	 
	                               0,90 
	1
	0,90
	18
	 
	14,58
	

	 
	 
	TOTAL
	27,36
	

	 
	

	2.2
	 98557 
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	m²
	80,645
	0,4
	0,15
	 
	 
	76,61
	

	2.3
	 89488 
	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014
	m²
	20
	1,5
	1,5
	 
	 
	64,50
	

	 
	

	3
	 
	ESTRUTURAS DE AÇO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	 100773 
	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P
	KG
	 
	 
	 
	 
	 
	1512,80
	

	3.2
	 74244/001 
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
	m²
	45,22
	 
	2
	 
	 
	90,44
	

	3.3
	 94213 
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	779,95
	

	3.4
	 92620 
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	 
	 
	8,00
	

	3.5
	 94229 
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	 
	 
	 
	 
	 
	45,22
	

	 
	

	4
	 
	SISTEMA DE VEDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.1
	87520-SNP
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	45,22
	0,5
	 
	 
	 
	22,61
	

	 
	

	5
	 
	COBERTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.1
	 C1329 
	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	779,95
	

	5.2
	 94231 
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	29,12
	 
	 
	 
	 
	29,12
	

	 
	

	6.0
	 
	REVESTIMENTOS PAREDES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.1
	 87904 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	87,11
	

	6.2
	 87792 
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	87,11
	

	6.3
	 87265 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	45,22
	

	 
	

	7.0
	 
	PISOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.1
	 97113 
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	468,83
	

	7.2
	 85662 
	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	468,83
	

	7.3
	 94970 
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
	m³
	498,83
	0,1
	 
	 
	 
	49,88
	

	7.4
	 97097 
	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	468,83
	

	7.5
	 87630 
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	468,83
	

	 
	

	8.0
	 
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.1
	 96985 
	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	UN
	 
	 
	 
	 
	 
	6,00
	

	8.2
	 91868 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	80,645
	 
	 
	 
	2
	161,29
	

	8.3
	 91867 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	80,645
	 
	 
	 
	1
	80,65
	

	8.4
	 91879 
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	 
	 
	27,00
	

	8.5
	 91880 
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	 
	 
	 
	 
	 
	54,00
	

	8.6
	 83417 
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	80,645
	 
	 
	3
	 
	241,94
	

	8.7
	 101883 
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	 
	 
	 
	1
	 
	1,00
	

	8.8
	 93662 
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	 
	 
	 
	12
	 
	12,00
	

	8.9
	 73831/003 
	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	 
	 
	 
	16
	2
	32,00
	

	8.10
	 72281 
	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W
	UN
	 
	 
	 
	16
	2
	32,00
	

	8.11
	 74231/001 
	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	 
	 
	 
	16
	2
	32,00
	

	 
	

	9.0
	 
	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9.1
	 88495 
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	m²
	20
	1,5
	1,5
	 
	 
	60,00
	

	9.2
	 88485 
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	m²
	20
	1,5
	1,5
	 
	 
	60,00
	

	9.3
	 41595 
	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
	M
	29,12
	 
	16,1
	2
	2
	180,88
	

	9.4
	 88487 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	20
	1,5
	1,5
	 
	 
	60,00
	

	9.5
	 100757 
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	960,83
	

	9.6
	79460
	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	468,83
	

	 
	

	10
	 
	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10.1
	 C1347 
	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M
	CJ
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	

	10.2
	 C1349 
	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES
	CJ
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	

	10.3
	 C1351 
	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS
	CJ
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	


BDI – BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS
PARÂMETROS REFERENCIAS DA COMPOSIÇÃO DO BDI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TIPOS DE OBRA
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
	DESPESAS FINANCEIRAS
	RISCOS

	
	1º Quartil
	Médio
	3º Quartil
	1º Quartil
	Médio
	3º Quartil
	1º Quartil
	Médio
	3º Quartil

	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS
	3,00%
	4,00%
	5,50%
	0,59%
	1,23%
	1,39%
	0,97%
	1,27%
	1,27%

	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
	3,80%
	4,01%
	4,67%
	1,02%
	1,11%
	1,21%
	0,50%
	0,56%
	0,97%

	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
	3,43%
	4,93%
	6,71%
	0,94%
	0,99%
	1,17%
	1,00%
	1,39%
	1,74%

	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
	5,29%
	5,92%
	7,93%
	1,01%
	1,07%
	1,11%
	1,00%
	1,48%
	1,97%

	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
	4,00%
	5,52%
	7,85%
	0,94%
	1,02%
	1,33%
	1,46%
	2,32%
	3,16%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TIPOS DE OBRA
	SEGURO + GARANTIA
	LUCRO
	BDI (Sem Alíquota CPRB)

	
	1º Quartil
	Médio
	3º Quartil
	1º Quartil
	Médio
	3º Quartil
	1º Quartil
	Médio
	3º Quartil

	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS
	0,80%
	0,80%
	1,00%
	6,16%
	7,40%
	8,96%
	20,34%
	22,12%
	25,00%

	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
	0,32%
	0,40%
	0,74%
	6,64%
	7,30%
	8,69%
	19,60%
	20,97%
	24,23%

	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
	0,28%
	0,49%
	0,75%
	6,74%
	8,04%
	9,40%
	20,76%
	24,18%
	26,44%

	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
	0,25%
	0,51%
	0,56%
	8,00%
	8,31%
	9,51%
	24,00%
	25,84%
	27,86%

	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
	0,81%
	1,22%
	1,99%
	7,14%
	8,40%
	10,43%
	22,80%
	27,48%
	30,95%


CÁLCULO DO BDI
	
	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	COMPOSIÇÃO B.D.I.
	 

	 
	CÓD
	DESCRIÇÃO
	% Adotado
	1º Quartil
	Médio
	3º Quartil
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Despesas Indiretas
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	AC
	Administração Central
	5,50%
	3,00%
	4,00%
	5,50%
	 

	 
	DF
	Despesas Financeiras
	1,23%
	0,59%
	1,23%
	1,39%
	 

	 
	R
	Riscos
	1,27%
	0,97%
	1,27%
	1,27%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Benefício
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	S + G
	Seguro / Garantias
	0,80%
	0,80%
	0,80%
	1,00%
	 

	 
	L
	Lucro
	8,30%
	6,16%
	7,40%
	8,96%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Impostos
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CP
	PIS
	0,65%
	0,65%
	0,65%
	0,65%
	 

	 
	
	COFINS
	3,00%
	3,00%
	3,00%
	3,00%
	 

	 
	ISS
	ISS
	2,00%
	0,00%
	2,00%
	5,00%
	 

	 
	CPRB
	CPRB
	4,50%
	0,00%
	4,50%
	4,50%
	 

	 
	 
	Total Impostos
	10,15%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	BDI = 
	31,25%
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	

	
	Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BDI =
	(1+(AC + S + R + G))*(1 + DF)*(1+L)
	 - 1
	
	

	
	
	(1-CP-ISS-CPRB)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AC 
	Taxa de rateio da Administração Central 
	
	
	

	
	S
	Taxa representativa de Seguros
	
	
	
	

	
	R
	Riscos e imprevistos
	
	
	
	
	

	
	G
	Taxa quie representa o ônus das Garantias exigidas pelo edital
	
	

	
	DF
	Taxa representativa das Despesas Financeiras
	
	
	

	
	L
	Remuneração bruta do construtor (Lucro)
	
	
	

	
	CP
	Tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins)
	
	

	
	ISS
	Tributo incidente Sobre Serviços de qualquer natureza
	
	

	
	CPRB
	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

 
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
 

 
 

 

	 
	OBRA:  PROJETO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 12 SALAS DE AULA
	 
	 
	 
	 
	ENDEREÇO: BAIRRO DA COHAB, ZONA URBANA, OURICURI - PE
	 
	 
	 
	 

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO 
	TOTAL
	INCIDÊNCIA
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	ACUMULADO

	
	
	(R$)
	%
	01 QUADRIM.
	02 QUADRIM.
	03 QUADRIM.
	04 QUADRIM.
	

	
	
	 
	 
	VALOR EM R$
	VALOR EM R$
	VALOR EM R$
	VALOR EM R$
	

	 
	ESCOLA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 SERVIÇOS PRELIMINARES  
	 R$      144.119,61 
	2,93%
	           144.119,61 
	 
	 
	 
	            144.119,61 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 INFRAESTRUTURA (VALAS, SAPATAS E ARRANQUES) 
	 R$      334.880,75 
	6,80%
	           334.880,75 
	 
	 
	 
	            334.880,75 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) 
	 R$      646.931,79 
	13,15%
	           215.643,93 
	           431.287,86 
	 
	 
	            646.931,79 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	 SISTEMA DE VEDAÇÃO 
	 R$      267.500,72 
	5,44%
	 
	           267.500,72 
	 
	 
	            267.500,72 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	 COBERTA 
	 R$      601.082,37 
	12,21%
	 
	           400.721,58 
	           200.360,79 
	 
	            601.082,37 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
	 R$      226.020,18 
	4,59%
	 
	             56.505,05 
	           169.515,14 
	 
	            226.020,18 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 
	 R$      199.648,81 
	4,06%
	 
	             33.274,80 
	           133.099,21 
	             33.274,80 
	            199.648,81 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	 PISO  
	 R$      784.946,09 
	15,95%
	 
	 
	           261.648,70 
	           523.297,39 
	            784.946,09 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	 ESQUADRIAS 
	 R$      339.736,71 
	6,90%
	 
	 
	           113.245,57 
	           226.491,14 
	            339.736,71 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	 REVESTIMENTOS  
	 R$      292.307,13 
	5,94%
	 
	 
	           146.153,57 
	           146.153,57 
	            292.307,13 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	 PINTURA 
	 R$      208.662,18 
	4,24%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           208.662,18 
	            208.662,18 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	 COMBATE A INCÊNDIO 
	 R$          1.057,19 
	0,02%
	 
	 
	 
	               1.057,19 
	                1.057,19 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13
	 DIVERSOS 
	 R$        10.149,16 
	0,21%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             10.149,16 
	              10.149,16 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 
	 R$        39.998,39 
	0,81%
	 
	 
	             13.332,80 
	             26.665,59 
	              39.998,39 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15
	 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
	 R$        24.557,41 
	0,50%
	 
	 
	             12.278,71 
	             12.278,71 
	              24.557,41 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16
	 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  
	 R$          8.458,85 
	0,17%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               8.458,85 
	                8.458,85 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17
	 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 
	 R$        16.729,99 
	0,34%
	 
	 
	 
	             16.729,99 
	              16.729,99 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	QUADRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 SERVIÇOS PRELIMINARES  
	 R$        44.354,24 
	0,90%
	             44.354,24 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              44.354,24 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 ESTRUTURAS DE CONCRETO 
	 R$      129.922,46 
	2,64%
	           129.922,46 
	 
	 
	 
	            129.922,46 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 ESTRUTURAS DE AÇO 
	 R$      190.457,03 
	3,87%
	           190.457,03 
	 
	 
	 
	            190.457,03 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	 SISTEMA DE VEDAÇÃO 
	 R$          1.917,34 
	0,04%
	                  639,11 
	               1.278,23 
	 
	 
	                1.917,34 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	 COBERTA 
	 R$      208.822,07 
	4,24%
	 
	           208.822,07 
	 
	 
	            208.822,07 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	 REVESTIMENTOS PAREDES 
	 R$          8.515,75 
	0,17%
	 
	               5.677,16 
	               2.838,58 
	 
	                8.515,75 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	 PISOS 
	 R$        79.612,50 
	1,62%
	 
	 
	             79.612,50 
	 
	              79.612,50 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 
	 R$        22.686,74 
	0,46%
	               7.562,25 
	             15.124,49 
	 
	 
	              22.686,74 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	 PINTURA 
	 R$        76.521,94 
	1,55%
	 
	             76.521,94 
	 
	 
	              76.521,94 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	 ACESSÓRIOS ESPORTIVOS 
	 R$        11.572,00 
	0,24%
	 
	               7.714,67 
	               3.857,33 
	 
	              11.572,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	TOTAL 
	         4.921.169,39 
	82,44%
	        1.067.579,37 
	        1.504.428,56 
	        1.135.942,88 
	        1.213.218,58 
	         4.921.169,39 

	 
	FINANCEIRO ACUMULADO
	 
	 
	        1.067.579,37 
	        2.572.007,93 
	        3.707.950,81 
	        4.921.169,39 
	 

	 
	FÍSICO PARCIAL
	 
	 
	21,69%
	30,57%
	23,08%
	24,65%
	 

	 
	FÍSICO ACUMULADO
	 
	 
	21,69%
	52,26%
	75,35%
	100,00%
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